

RECAPITULATION

ESTIMATE ENGINEERING (EE)

KEGIATAN : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

PEKERJAAN : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

LOKASI : **UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

SUMBER DANA : **-**

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA
1.	GEDUNG	
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN	
A.	PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	= Rp 30.200.000,00
B.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	= Rp 207.768.918,09
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	= Rp 72.543.819,51
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	
A.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	= Rp 2.102.464.187,71
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	= Rp 937.773.730,30
C.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	= Rp 754.867.806,44
D.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	= Rp 123.642.688,86
E.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	= Rp 291.543.787,93
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	= Rp 479.293.263,58
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	
A.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	= Rp 1.735.834.697,57
B.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	= Rp 1.574.758.142,93
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	= Rp 1.276.972.819,76
D.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	= Rp 361.481.771,89
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL	
A.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	= Rp 640.641.987,71
B.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	= Rp 347.690.352,34
C.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	= Rp 210.402.770,79
D.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	= Rp 47.676.884,17
E.	PEKERJAAN INST. EXHAUST LEMARI ASAM LABORATORIUM	= Rp 19.275.253,97
F.	PEKERJAAN INST. TATA UDARA	= Rp 959.717.496,55
G.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	= Rp 27.355.403,47
H.	PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	= Rp 759.834.900,00
I.	PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	= Rp 244.172.740,00
2.	TAMAN DAN HALAMAN	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	= Rp 15.861.830,33
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	= Rp 557.513,49
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	= Rp 45.692.482,15
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	= Rp 131.574.545,01
V.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	= Rp 27.231.881,37

3. KANTIN			
I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	=	Rp	12.564.504,45
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN	=	Rp	6.583.896,93
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	=	Rp	33.754.950,55
IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	=	Rp	156.356.839,29
V. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	=	Rp	110.422.352,63
VI. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL	=	Rp	32.765.059,51
	JUMLAH	= Rp	13.779.279.279,28
	PPN 11 %	= Rp	1.515.720.720,72
	JUMLAH TOTAL	= Rp	15.295.000.000,00
Terbilang :			
<i>Limabelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah</i>			

Mengetahui/ Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Purwokerto, September 2023
Konsultan Perencana
PT.Joglomas Brilian Konsultan

Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

BAYU SEGARA, S.T.
Direktur Utama