

REKAPITULASI

DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)

KEGIATAN : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

PEKERJAAN : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

LOKASI : **UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

SUMBER DANA : **-**

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA
1.	GEDUNG	
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN	
A.	PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	= Rp 77.200.000,00
B.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	= Rp 175.855.647,23
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	= Rp 79.944.126,05
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	
A.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	= Rp 2.574.994.060,13
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	= Rp 1.566.046.183,28
C.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	= Rp 1.123.958.503,30
D.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	= Rp 146.336.238,40
E.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	= Rp 302.209.262,39
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	= Rp 585.223.791,18
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	
A.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	= Rp 2.342.326.828,61
B.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	= Rp 2.236.976.096,99
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	= Rp 1.943.765.606,08
D.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	= Rp 332.273.428,26
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL	
A.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	= Rp 963.026.172,16
B.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	= Rp 522.935.944,18
C.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	= Rp 555.453.682,37
D.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	= Rp 133.276.797,04
E.	PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	= Rp 265.153.957,95
F.	PEKERJAAN INST. TATA UDARA	= Rp 2.627.033.320,21
G.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	= Rp 35.161.710,64
H.	PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	= Rp 915.278.800,00
I.	PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	= Rp 813.291.685,14
2.	TAMAN DAN HALAMAN	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	= Rp 15.812.431,39
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	= Rp 1.586.187,95
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	= Rp 35.644.614,85
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	= Rp 284.902.336,03
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	= Rp 19.353.250,60
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	= Rp 45.125.617,30

3.	RUMAH GENSET		
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	= Rp	2.110.477,53
	II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN	= Rp	4.079.502,91
	III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	= Rp	127.470.254,44
	IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	= Rp	100.230.441,10
	V. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
	A. PEKERJAAN PLUMBING	= Rp	15.801.890,98
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	= Rp	54.485.477,63
		JUMLAH	= Rp 21.024.324.324,32
		PPN 11 %	= Rp 2.312.675.675,68
		JUMLAH TOTAL	= Rp 23.337.000.000,00
Terbilang :			
<i>Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah</i>			

Mengetahui/ Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001